

HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Số hiệu gói thầu:

GÓI SỐ 4

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình cấp điện cho các thôn, bản
thuộc xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình

Phát hành ngày:

29/6/2016

Ban hành kèm theo Quyết định: ..677./QĐ-SCT ngày 22/6/2016

Bên mời thầu



Phan Văn Thường

cung cấp điện	<ul style="list-style-type: none"> - Phải có giấy đăng ký cắt điện của Điện lực quản lý khu vực; - Có phương án thông báo cắt điện đối với người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương nơi đang thi công. 	
	Không đáp ứng được nội dung trên	Không đạt
3.5. Nhà thầu phải lập biện pháp, phương án cắt điện phục vụ thi công được Công ty Điện lực Quảng Bình xác nhận	Có xác nhận của Công ty Điện lực Quảng Bình	Đạt
	Không có xác nhận của Công ty Điện lực Quảng Bình	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.2,3.3,3.4,3.5 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 3.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt

4. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Thi công phá dỡ, hoàn trả nền, mặt đường, đào rãnh...: mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính (đào đất, đắp đất, cấp phối...) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật	Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.	Đạt
	Đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 4.1 được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 240 ngày kể từ	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 240 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 240 ngày.	Không đạt